VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
Révleányvár Község Önkormányzata
(3976 Révleányvár, Fő utca 40.)
képviseli: Deák Bertalan polgármester
a továbbiakban: Megrendelő
másrészről
............................................................
székhely: ..................................................
adószám: ...................................................
cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: ...............
képviseli: .................................................
a továbbiakban: Vállalkozó
együttesen: Felek
között az alábbi feltételekkel:
1. ELŐZMÉNYEK
1.1. A Megrendelő az Önkormányzati Beszerzési Rendszer (ÖBR) alkalmazásával nyílt beszerzési eljárást folytatott le „Révleányvári ravatalozó felújítása” tárgyában.
1.2. A beszerzési eljárás a Versenyképes Járások Program támogatásával megvalósuló beruházáshoz kapcsolódik.
1.3. A beszerzési eljárás eredményeként a Vállalkozó ajánlata került nyertes ajánlatként kiválasztásra, ezért a Felek jelen vállalkozási szerződést kötik meg.
2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
2.1. A Vállalkozó vállalja a Révleányváron található ravatalozó épület felújítási munkáinak teljes körű kivitelezését.
2.2. A szerződés tárgyát különösen az alábbi munkák képezik:
a) tetőszerkezet megerősítése;
b) tetőfedési munkák elvégzése;
c) bádogozási munkák elvégzése;
d) homlokzati hibák javítása és festése;
e) belső falazatok javítása és festése;
f) fém nyílászárók felületkezelése és mázolása;
g) a nyertes ajánlatban vállalt valamennyi többletműszaki tartalom.
2.3. A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges szakmai felkészültséggel, személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik.
2.4. A nyertes ajánlatban vállalt többletműszaki tartalom a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A Vállalkozó a vállalt többletműszaki tartalmat utóbb nem csökkentheti, nem hagyhatja el és nem helyettesítheti a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.
3. A SZERZŐDÉS DOKUMENTUMAI ÉS ÉRTELMEZÉSE
3.1. A szerződés részét képezik:
a) jelen szerződés;
b) a nyertes ajánlat;
c) az ajánlattételi felhívás;
d) a műszaki dokumentáció;
e) a szerződés mellékletei.
3.2. A dokumentumok közötti eltérés esetén a fenti sorrend szerinti elsőbbség alkalmazandó.
4. VÁLLALKOZÓI DÍJ
4.1. A vállalkozói díj összege:
Nettó: ................................ Ft
ÁFA: .................................. Ft
Bruttó: ............................... Ft
4.2. A vállalkozói díj fix összegű átalányár.
4.3. A vállalkozói díj magában foglalja a szerződésszerű teljesítés valamennyi közvetlen és közvetett költségét, különösen az anyagköltséget, munkadíjat, szállítási költséget, gépköltséget, biztosítási költséget, hulladékkezelési költséget, adminisztratív költségeket és a vállalt többletműszaki tartalom ellenértékét.
4.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy a helyszínt megtekintette, a körülményeket megismerte, és ajánlatát ennek figyelembevételével készítette el.
4.5. A Vállalkozó nem jogosult többletdíj követelésére különösen inflációra, alapanyagár-emelkedésre, árfolyamváltozásra, munkaerőhiányra, felmérési eltérésre vagy előre látható körülményre hivatkozással.
5. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ
5.1. A Vállalkozó a szerződés tárgyát képező kivitelezési munkákat a munkaterület átadásának napjától számított, a nyertes ajánlatában vállalt ______ naptári napon belül köteles teljes körűen befejezni.
5.2. A vállalt teljesítési határidő nem lehet rövidebb 15 naptári napnál és nem lehet hosszabb 90 naptári napnál.
5.3. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítési határidő a nyertes ajánlat lényeges elemét képezi, ezért annak elmulasztása szerződésszegésnek minősül.
5.4. A Vállalkozó köteles a munkát úgy megszervezni, hogy a vállalt teljesítési határidő tartható legyen.
5.5. A Vállalkozó köteles haladéktalanul írásban tájékoztatni a Megrendelőt minden olyan körülményről, amely a határidő teljesítését veszélyeztetheti.
5.6. A Megrendelő a határidő módosítására nem köteles. A határidő módosítása kizárólag írásban, a Felek közös megállapodásával történhet.
6. MUNKATERÜLET ÁTADÁSA
6.1. A Megrendelő a munkaterületet jelen szerződés aláírásának napján adja át a Vállalkozó részére.
6.2. A munkaterület átadásával a kivitelezés szervezésének, biztosításának és védelmének kötelezettsége a Vállalkozóra száll át.
6.3. A Vállalkozó kijelenti, hogy a munkaterületet előzetesen megtekintette, annak állapotát megismerte.
6.4. A Vállalkozó nem hivatkozhat arra, hogy a helyszín állapota, adottságai vagy körülményei számára előre nem voltak ismertek.
6.5. A munkaterület őrzése, vagyonvédelme és biztonságos fenntartása a kivitelezés teljes időtartama alatt a Vállalkozó kötelezettsége.
7. A MUNKAVÉGZÉS SZABÁLYAI
7.1. A Vállalkozó köteles a kivitelezést folyamatosan, szakszerűen és a szakmai szabályoknak megfelelően végezni.
7.2. A Vállalkozó köteles biztosítani a szükséges létszámot, szakmai irányítást, eszközöket és gépeket.
7.3. A Vállalkozó köteles a munkaterületet folyamatosan rendezett állapotban tartani.
7.4. Az építési és bontási hulladékok összegyűjtése, elszállítása és jogszerű kezelése a Vállalkozó feladata.
7.5. A kivitelezés befejezésekor a Vállalkozó köteles a munkaterületet tiszta, rendezett és használatra alkalmas állapotban átadni.
7.6. Az 5 munkanapot meghaladó indokolatlan munkaleállás súlyos szerződésszegésnek minősül.
8. MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK
8.1. A Vállalkozó kizárólag új, első osztályú, rendeltetésszerű használatra alkalmas anyagokat építhet be.
8.2. A Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a beépített anyagok és szerkezetek megfeleljenek a vonatkozó magyar és európai uniós előírásoknak.
8.3. A Vállalkozó köteles átadni a beépített anyagok megfelelőségi nyilatkozatait, garanciajegyeit és egyéb műszaki dokumentációját.
8.4. A Megrendelő jogosult a beépítésre szánt anyagokat ellenőrizni, azonban ez nem mentesíti a Vállalkozót a felelőssége alól.
8.5. A Megrendelő jogosult kifogást emelni minden olyan anyaggal vagy technológiával szemben, amely a szerződéses minőségi követelményeknek nem felel meg.
8.6. A nyertes ajánlatban vagy a műszaki dokumentációban meghatározott anyagok, termékek, műszaki megoldások vagy minőségi szintek kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával helyettesíthetők.
8.7. A beépített anyagok tulajdonjoga a beépítés időpontjában a Megrendelőre száll át.

9. MUNKAVÉDELMI, TŰZVÉDELMI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGEK
9.1. A Vállalkozó köteles a munkavégzés során valamennyi munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi jogszabályt maradéktalanul betartani.
9.2. A kivitelezés során bekövetkező munkabalesetekért, hatósági bírságokért és egyéb jogkövetkezményekért a Vállalkozó felel.
9.3. A Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a munkaterület a kivitelezés teljes időtartama alatt biztonságosan használható legyen.
9.4. A kivitelezés során keletkező környezeti károkért a Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik.
10. ALVÁLLALKOZÓK ÉS KÖZREMŰKÖDŐK
10.1. A Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vehet igénybe.
10.2. Az alvállalkozó igénybevételéről a Megrendelőt előzetesen írásban tájékoztatni köteles.
10.3. A Vállalkozó az alvállalkozók tevékenységéért úgy felel, mintha a munkát saját maga végezte volna.
10.4. Az alvállalkozó hibájából vagy mulasztásából eredő valamennyi kárért a Vállalkozó felel.
10.5. A Megrendelő jogosult az alvállalkozó személyével kapcsolatban információt kérni, azonban annak elfogadása vagy elutasítása nem eredményezheti a szerződés teljesítésének indokolatlan késedelmét.
11. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS
11.1. A Vállalkozó köteles a kivitelezési tevékenységre vonatkozó érvényes felelősségbiztosítással rendelkezni.
11.2. A biztosítás fennállását a szerződéskötéskor igazolni köteles.
11.3. A biztosítás megszűnését vagy módosulását a Vállalkozó köteles haladéktalanul bejelenteni.
11.4. A biztosítás megszűnése vagy szünetelése súlyos szerződésszegésnek minősül.
11.5. A Megrendelő a biztosítás fennállását a szerződés teljes időtartama alatt ellenőrizheti.
11.6. A Vállalkozó köteles haladéktalanul írásban bejelenteni, ha vele szemben csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás, kényszertörlési eljárás vagy egyéb fizetésképtelenségi eljárás indul.

12. MŰSZAKI ELLENŐRZÉS
12.1. A Megrendelő a kivitelezési munkák szakmai ellenőrzésére műszaki ellenőrt vesz igénybe.
12.2. A Megrendelő műszaki ellenőre:
Michnyóczki Nándor
12.3. A műszaki ellenőr jogosult különösen:
a) a kivitelezési munkák helyszíni ellenőrzésére;
b) a beépítésre kerülő anyagok vizsgálatára;
c) a kivitelezés előrehaladásának figyelemmel kísérésére;
d) szakmai észrevételek megtételére;
e) hibák kijavításának kezdeményezésére;
f) a teljesítés igazolására vagy annak megtagadására.
12.4. A Vállalkozó köteles a műszaki ellenőrrel együttműködni és az ellenőrzést lehetővé tenni.
12.5. A műszaki ellenőr utasítása nem eredményezheti a szerződés módosítását vagy többletdíj fizetését, kivéve, ha ahhoz a Megrendelő írásban hozzájárul.
12.6. A műszaki ellenőr nyilatkozata, észrevétele vagy szakmai állásfoglalása önmagában nem minősül szerződésmódosításnak és nem alapoz meg többletdíj-igényt.
13. KÉSZRE JELENTÉS ÉS ÁTADÁS-ÁTVÉTEL
13.1. A Vállalkozó a kivitelezési munkák teljes befejezését követően írásban készre jelenti a beruházást.
13.2. A készre jelentésben a Vállalkozó kijelenti, hogy:
a) valamennyi szerződéses kötelezettségét teljesítette;
b) a munkaterületet rendezett állapotban hagyta;
c) a létesítmény rendeltetésszerű használatra alkalmas.
13.3. A készre jelentést követően a Megrendelő és a műszaki ellenőr helyszíni szemlét tart.
13.4. Az átadás-átvételi eljárás során a Megrendelő jogosult a kivitelezés valamennyi részét megvizsgálni.
13.5. Az átadás-átvételről jegyzőkönyv készül.
13.6. A jegyzőkönyv tartalmazza különösen:
a) az átadás időpontját;
b) a jelenlévő személyeket;
c) az esetleges hibákat;
d) az esetleges hiányosságokat;
e) a javítási határidőket;
f) a felek nyilatkozatait.
13.7. A Megrendelő jogosult az átadás-átvételt megtagadni, amennyiben a teljesítés nem alkalmas rendeltetésszerű használatra.
13.8. Jelentéktelen hibák fennállása esetén a Megrendelő az átadás-átvételt nem köteles megtagadni, azonban jogosult azok kijavítására határidőt szabni.
13.9. A Vállalkozó köteles az eltakarásra kerülő szerkezetekről, rétegrendekről és munkarészekről digitális fotódokumentációt készíteni és azt a műszaki átadás-átvétel során a Megrendelő részére átadni.
14. HIBAJEGYZÉK ÉS HIÁNYPÓTLÁS
14.1. Az átadás-átvételi eljárás során feltárt hibákat és hiányosságokat hibajegyzékben kell rögzíteni.
14.2. A hibajegyzék tartalmazza:
a) a hiba pontos leírását;
b) a kijavítás módját;
c) a kijavítás határidejét.
14.3. A Vállalkozó köteles a hibajegyzékben szereplő hibákat saját költségén kijavítani.
14.4. A javítások elvégzését követően a Megrendelő utóellenőrzést tarthat.
14.5. A hibák kijavításáig a Megrendelő jogosult a teljesítés igazolását megtagadni.
15. TELJESÍTÉSIGAZOLÁS
15.1. A teljesítésigazolás kiadásának feltétele:
a) a szerződés teljes körű teljesítése;
b) a hibajegyzékben szereplő hibák kijavítása;
c) a szükséges dokumentációk átadása;
d) a munkaterület rendezett állapotban történő átadása.
15.2. A teljesítésigazolást a műszaki ellenőr szakmai állásfoglalása alapján a Megrendelő adja ki.
15.3. A teljesítésigazolás nem minősül a rejtett hibákról való lemondásnak.
15.4. A teljesítésigazolás kiadása nem érinti a Megrendelő jótállási és szavatossági jogait.
16. SZÁMLÁZÁS ÉS FIZETÉS
16.1. A Vállalkozó előlegre nem jogosult.
16.2. A szerződés tárgya oszthatatlan kivitelezési feladatnak minősül.
16.3. Részteljesítés és részszámlázás kizárt.
16.4. A Vállalkozó kizárólag egy darab végszámla benyújtására jogosult.
16.5. A végszámla kizárólag a teljesítésigazolás birtokában nyújtható be.
16.6. A számlának meg kell felelnie a hatályos számviteli és adójogi előírásoknak.
16.7. A Megrendelő a szabályszerűen kiállított számla ellenértékét annak kézhezvételétől számított 8 napon belül átutalással fizeti meg.
16.8. A Megrendelő jogosult a Vállalkozóval szembeni lejárt követeléseit a vállalkozói díjba beszámítani.
16.9. A Megrendelő jogosult a kötbér-, kártérítési, hibajavítási vagy egyéb szerződéses követeléseit a végszámlából levonni, illetve azok összegét a vállalkozói díjba beszámítani.
17. HIBÁS TELJESÍTÉS
17.1. Hibás teljesítésnek minősül minden olyan teljesítés, amely nem felel meg:
a) a szerződés rendelkezéseinek;
b) a műszaki dokumentációnak;
c) a nyertes ajánlatban vállaltaknak;
d) a vonatkozó jogszabályoknak;
e) a szakmai szabályoknak.
17.2. A Megrendelő hibás teljesítés esetén jogosult:
a) kijavítást követelni;
b) megfelelő határidőt kitűzni;
c) kötbért érvényesíteni;
d) kártérítést követelni;
e) súlyos esetben a szerződéstől elállni vagy azt felmondani.
17.3. Amennyiben a Vállalkozó a hibát a megadott határidőn belül nem javítja ki, a Megrendelő jogosult a hibát a Vállalkozó költségére és veszélyére más vállalkozóval kijavíttatni.
17.4. A kijavítás költségeit a Vállalkozó köteles megtéríteni.
17.5. A hibás teljesítésből eredő valamennyi kárért a Vállalkozó felel.
18. JÓTÁLLÁS ÉS REJTETT HIBÁK
18.1. A Vállalkozó a szerződés tárgyát képező kivitelezési munkákra a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számított 36 hónap teljes körű jótállást vállal.
18.2. A jótállás kiterjed valamennyi olyan hibára, amely a Vállalkozó hibás teljesítésére, nem megfelelő anyaghasználatra, szakszerűtlen kivitelezésre vagy a szerződés megszegésére vezethető vissza.
18.3. A Megrendelő a jótállási igényt írásban jelentheti be.
18.4. A Vállalkozó a hibabejelentés kézhezvételét követő 3 munkanapon belül köteles a hibát megvizsgálni.
18.5. A Vállalkozó a hiba kijavítását legkésőbb 5 munkanapon belül köteles megkezdeni.
18.6. Amennyiben a hiba jellege ezt indokolja, a Megrendelő rövidebb határidőt is meghatározhat.
18.7. A Vállalkozó köteles a javítást olyan határidőn belül befejezni, amely a rendeltetésszerű használat helyreállítását biztosítja.
18.8. Ha a Vállalkozó a javítást nem kezdi meg vagy nem végzi el megfelelően, a Megrendelő jogosult a hibát más vállalkozóval kijavíttatni a Vállalkozó költségére.
18.9. A jótállási idő alatt kijavított szerkezeti elemre vagy munkarészre a jótállási idő újra kezdődik.
18.10. Rejtett hibának minősül minden olyan hiba, amely az átadás-átvétel során nem volt felismerhető.
18.11. A rejtett hibák tekintetében a Megrendelő a jótállási idő teljes tartama alatt jogosult igényt érvényesíteni.
18.12. Amennyiben a Vállalkozó a jótállási kötelezettségének nem tesz eleget, a Megrendelő jogosult a javítást más vállalkozóval elvégeztetni és annak teljes költségét a Vállalkozóra terhelni.

19. KÉSEDELMI KÖTBÉR
19.1. A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér fizetésére köteles.
19.2. A késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 1%-a minden megkezdett késedelmes naptári nap után.
19.3. A késedelmi kötbér maximuma a nettó vállalkozói díj 20%-a.
19.4. A késedelem első napja a vállalt teljesítési határidőt követő nap.
19.5. A késedelmi kötbér érvényesítése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a kötbért meghaladó kárát is érvényesítse.
19.6. A Megrendelő jogosult a kötbért a vállalkozói díjba beszámítani.
20. MEGHIÚSULÁSI KÖTBÉR
20.1. A Vállalkozó köteles meghiúsulási kötbért fizetni, ha a szerződés teljesítése neki felróható okból meghiúsul.
20.2. Meghiúsulásnak minősül különösen:
a) a teljesítés végleges megtagadása;
b) a teljesítés olyan mértékű késedelme, amely a beruházás célját veszélyezteti;
c) a szerződés Vállalkozónak felróható rendkívüli felmondása;
d) a Vállalkozó felszámolása vagy fizetésképtelensége miatti teljesítési képtelenség.
20.3. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 20%-a.
20.4. A meghiúsulási kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a további kártérítési felelősség alól.
21. PÓTMUNKA ÉS TÖBBLETMUNKA
21.1. A szerződéses átalányár valamennyi olyan munkát magában foglal, amely a szerződésszerű teljesítéshez szükséges.
21.2. A Vállalkozó nem jogosult pótmunkára hivatkozva többletkövetelést érvényesíteni, ha az adott munkarész a szerződésszerű teljesítéshez szükséges volt.
21.3. Pótmunka kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli megrendelése alapján végezhető.
21.4. A Megrendelő képviselőinek szóbeli nyilatkozata nem minősül megrendelésnek.
21.5. Írásbeli megrendelés hiányában végzett többletmunka ellenértéke nem követelhető.
21.6. A Vállalkozó köteles a pótmunkák várható költségét és hatását előzetesen bemutatni.
22. KÁRFELELŐSSÉG
22.1. A Vállalkozó felel minden olyan kárért, amely a kivitelezés során vagy azzal összefüggésben keletkezik.
22.2. A Vállalkozó felel alkalmazottai, közreműködői és alvállalkozói magatartásáért.
22.3. A kivitelezés során a Megrendelő vagy harmadik személy vagyonában okozott károkat a Vállalkozó köteles megtéríteni.
22.4. A meglévő épületrészekben, közművekben vagy egyéb létesítményekben okozott károk helyreállítása a Vállalkozó kötelezettsége.
22.5. A Vállalkozó köteles a káreseményről haladéktalanul tájékoztatni a Megrendelőt.
23. RENDKÍVÜLI FELMONDÁS
23.1. A Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a Vállalkozó súlyosan megszegi szerződéses kötelezettségeit.
23.2. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:
a) a kivitelezés megkezdésének indokolatlan elmulasztása;
b) az 5 munkanapot meghaladó indokolatlan munkaleállás;
c) a felelősségbiztosítás megszűnése;
d) a jogszabályok súlyos megsértése;
e) a teljesítés végleges megtagadása;
f) a Vállalkozó fizetésképtelensége;
g) felszámolási vagy kényszertörlési eljárás megindulása.
23.3. A rendkívüli felmondás nem érinti a Megrendelő kötbér- és kártérítési igényeit.
24. BESZÁMÍTÁS ÉS KÖVETELÉSÉRVÉNYESÍTÉS
24.1. A Megrendelő jogosult a Vállalkozóval szemben fennálló lejárt követeléseit a vállalkozói díjba beszámítani.
24.2. A beszámítás különösen alkalmazható:
a) kötbérkövetelés;
b) kártérítési igény;
c) hibajavítás költsége;
d) egyéb szerződéses követelés esetén.
24.3. A Megrendelő jogosult követeléseit bírósági vagy egyéb törvényes úton érvényesíteni.
24.4. A jelen fejezet rendelkezései nem korlátozzák a Megrendelő egyéb jogszabályon alapuló jogait.
24.5. A Megrendelő követeléseinek érvényesítése nem zárja ki a további kártérítési igények érvényesítését.

25. TÁMOGATÁSI, ELLENŐRZÉSI ÉS ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEK
25.1. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a beruházás a Versenyképes Járások Program támogatásával valósul meg.
25.2. A Vállalkozó köteles a támogatás felhasználásával összefüggő valamennyi ellenőrzés során együttműködni.
25.3. A Vállalkozó köteles a Megrendelő, a támogatást nyújtó szervezet, az ellenőrzésre jogosult hatóságok, valamint az ellenőrzésre feljogosított egyéb szervek részére a szükséges dokumentumokat rendelkezésre bocsátani.
25.4. A Vállalkozó köteles a beruházással kapcsolatos dokumentumokat a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig megőrizni.
25.5. A Vállalkozó vállalja, hogy az ellenőrzések során a szükséges nyilatkozatokat megadja és a helyszíni ellenőrzést lehetővé teszi.
25.6. A Vállalkozó mulasztásából eredő támogatásvesztés vagy pénzügyi korrekció esetén a Megrendelő jogosult a felmerült kárát a Vállalkozóval szemben érvényesíteni.
26. TITOKTARTÁS
26.1. A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítése során tudomására jutott valamennyi adatot, információt és dokumentumot bizalmasan kezelni.
26.2. A titoktartási kötelezettség kiterjed különösen:
a) a műszaki dokumentációra;
b) a beszerzési dokumentumokra;
c) a Megrendelő működésével kapcsolatos információkra;
d) a személyes adatokra.
26.3. A Vállalkozó a tudomására jutott adatokat kizárólag a szerződés teljesítése érdekében használhatja fel.
26.4. A titoktartási kötelezettség a szerződés megszűnését követően is fennmarad.
26.5. A titoktartási kötelezettség megsértéséből eredő valamennyi kárért a Vállalkozó felel.
27. INTEGRITÁSI ÉS KORRUPCIÓELLENES RENDELKEZÉSEK
27.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés megszerzése vagy teljesítése érdekében jogellenes előnyt nem nyújtott, nem ígért és nem fogadott el.
27.2. A Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítése során a tisztességes verseny követelményeit betartja.
27.3. A Vállalkozó köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a Megrendelő jó hírnevét sértheti.
27.4. Az integritási kötelezettségek megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.
27.5. A Megrendelő ilyen esetben jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
27.6 A Vállalkozó kijelenti, hogy megfelel az államháztartási jogszabályok szerinti átlátható szervezet követelményeinek, és tudomásul veszi, hogy ennek megszűnését haladéktalanul köteles bejelenteni a Megrendelő részére.
28. ADATKEZELÉS
28.1. A Felek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott személyes adatokat a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelik.
28.2. A Vállalkozó köteles biztosítani, hogy munkavállalói és közreműködői az adatvédelmi előírásokat betartsák.
28.3. A személyes adatok jogosulatlan továbbítása vagy nyilvánosságra hozatala súlyos szerződésszegésnek minősül.
29. ELEKTRONIKUS KAPCSOLATTARTÁS
29.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítése során elektronikus kapcsolattartást is alkalmazhatnak.
29.2. Az Önkormányzati Beszerzési Rendszerben (ÖBR) küldött értesítések, hiánypótlások, nyilatkozatok, felszólítások és egyéb dokumentumok írásbeli közlésnek minősülnek.
29.3. A rendszer által rögzített időpontok és események a közlés időpontjának bizonyítására alkalmasak.
29.4. A Felek kötelesek gondoskodni arról, hogy az általuk megadott elektronikus elérhetőségek működőképesek legyenek.
29.5. A Vállalkozó köteles az ÖBR rendszerben létrehozott felhasználói fiókját rendszeresen figyelemmel kísérni.
29.6. Az ÖBR rendszerben a Vállalkozó részére megküldött dokumentum a rendszerben történő rögzítés időpontjában kézbesítettnek minősül.
29.7. A rendszer használatának elmulasztására, az elektronikus értesítés figyelmen kívül hagyására vagy a bejelentkezés elmaradására a Vállalkozó a kézbesítés vitatása érdekében nem hivatkozhat.
29.8. A Felek elfogadják, hogy az ÖBR rendszer elektronikus naplóadatai, időbélyegei és eseménynaplói a közlések megtörténtének bizonyítására alkalmasak.
30. VIS MAIOR
30.1. Vis maiornak minősül minden olyan előre nem látható, elháríthatatlan külső esemény, amely a szerződés teljesítését lehetetlenné teszi.
30.2. A vis maiorra hivatkozó fél köteles annak bekövetkezését haladéktalanul írásban bejelenteni.
30.3. Nem minősül vis maiornak különösen:
a) infláció;
b) alapanyagár-emelkedés;
c) árfolyamváltozás;
d) munkaerőhiány;
e) alvállalkozó kiesése;
f) kapacitáshiány;
g) pénzügyi nehézség;
h) finanszírozási probléma.
30.4. A vis maior fennállását a hivatkozó fél köteles bizonyítani.
31. JOGVITA ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
31.1. A Felek vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás útján kötelesek rendezni.
31.2. A Megrendelő és a Vállalkozó vállalják, hogy jogvita esetén előzetesen írásban egyeztetnek.
31.3. A tárgyalások eredménytelensége esetén a Felek alávetik magukat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság eljárásának.
31.4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen:
· a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
· az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó jogszabályok,
· valamint a kapcsolódó magyar jogszabályok
rendelkezései irányadók.
31.5. A szerződés kizárólag írásban módosítható.
31.6. A szerződés egyes rendelkezéseinek érvénytelensége nem érinti a szerződés többi rendelkezésének érvényességét.
31.7. A Felek kijelentik, hogy a szerződés tartalmát megismerték, azt akaratukkal mindenben megegyezőnek találják és jóváhagyólag aláírják.
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